Протокол согласования разногласий к протоколу разногласий №1 от 00.00.0000 г.
договора подряда №ПД01/02/2023-87920-ПР от 00.00.0000 г.


	г. Идеальный
	28 июня 2023 г.




Общество с ограниченной ответственностью «Идеальная организация» (далее – Заказчик) в лице Директора Идеального Ивана Ивановича действующего на основании устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Сторона 2» (далее – Подрядчик) в лице директора Петров Ивана Ивановича действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий протокол разногласий к протоколу разногласий №1 от 00.00.0000 г. договора подряда № ПД01/02/2023-87920-ПР от 00.00.0000 г. о нижеследующем:
1. Стороны согласовали следующие условия к протоколу разногласий договора подряда № ПД01/02/2023-87920-ПР от 00.00.0000, который направлен Поставщиком 00.00.0000 г.

	№ п/п
	Редакция протокола разногласий Заказчик
	Редакция протокола разногласий Подрядчик

	Принятая редакция

	3.4.
	Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 1 календарного дня после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.



	Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 календарных дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

	Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 календарных дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.


	4.1.
	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
Убытки, причиненные Подрядчиком, возмещаются в сумме, не превышающей 80 000 руб.

	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
Убытки, причиненные Подрядчиком, возмещаются в сумме, не превышающей 10 000 руб.

	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
Убытки, причиненные Подрядчиком, возмещаются в сумме, не превышающей 80 000 руб.


	4.8.
	Отсутствует
	В случае просрочки внесения предоплаты Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней в размере 0,1% суммы невнесенной предоплаты за каждый день просрочки.
	[bookmark: _GoBack]В случае просрочки внесения предоплаты Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней в размере 0,1% суммы невнесенной предоплаты за каждый день просрочки.



	Заказчик
ООО «Идеальная организация»
123456, г. Идеальный, ул. Идеальная, д.1
ОГРН 1299567891022
ОКПО 1200622
ИНН 1213001226 
КПП 111110022
р/с 00011000022000000001
в ПАО АКБ «Идеальный» г. Идеальный
к/с 00000000022000000002
т/ф (812)7121222 
e-mail: ideal@gos.ru
Директор

Идеальный Идеальный И.И.
м.п.
	Подрядчик
ООО «Сторона 2»
191000, г. Санкт-Петербург, 
улица Уличная, дом 2
ИНН 7777744455
ОГРН 9848484848484
БИК 000000002
р/с 00000000000000000004
в ПАО АКБ «Банк» г. Санкт-Петербург
к/с 00000000000000000004
т/ф 8-0000-00-00-02
e-mail: primer2@ primer2.ru
Директор

Петров Петров П.П.
м.п.





